ИЗМЕНЕНИЯ

в извещение № 20-01-10 и конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта  на разработку генеральной схемы очистки территории Первомайского муниципального района Ярославской области
1. Внести изменения в извещение № 20-01-10 от 29.12.2010 года  следующего содержания:

-  В абзаце «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе» дату 31 января 2011 года  заменить на дату 10 февраля 2011 года.

-  В абзаце «Место и дата рассмотрения заявок» дату 03 февраля 2011 года заменить на дату 14 февраля 2011 года.

-  В абзаце «Место и дата подведения итогов конкурса» дату 10 февраля 2011 года заменить на дату  17 февраля 2011 года.
2. Внести изменения в конкурсную документацию следующего содержания:

-  В разделе 2 «Информационная карта конкурса» в пункте 5  абзац «Сроки выполнения работ»  слова « с момента заключения контракта до 30 августа 2011 года в соответствии с календарным планом работ» заменить на слова  «максимальный срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта    214  календарных дней   в соответствии с календарным планом работ». 
-  В разделе 2  пункте 15 «Срок подачи заявок на участие в конкурсе»        дату 31 января 2011 года заменить на 10 февраля 2011 года.

-  В разделе 2 пункт 22 «Дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе» дату 31 января 2011 года заменить на дату 10 февраля 2011 года.

-  В разделе 2 «Техническое задание»  в календарном плане разработки генеральной схемы очистки (ГСО) Первомайского муниципального района в столбец  «Сроки выполнения работ по этапу»  внести следующие изменения:
  1 этап «Информационно-аналитический этап» -  слова «январь-март 2011 года» заменить на « максимальный срок выполнения работ 61 календарный день»;
  2 этап «Подготовка проекта ГСО и предоставление исходной систематизированной информации по обращению с твердыми бытовыми отходами» слова «Апрель 2011 года заменить на «максимальный срок выполнения работ 31  календарный день»;

  3  этап « Согласование и утверждение проекта генеральной схемы очистки» слова 30 августа 2011 года» заменить на слова « максимальный срок выполнения работ 122  календарных дня».

В таблицу календарного плана добавить строку 4 «Итого максимальный срок выполнения работ 214 календарных дней».

-  В приложение «Предложения по исполнению контракта» в столбец 2 таблицы после слов «Сроки выполнения работ» добавить слова « в днях по этапам и итого».

-  В приложении № 2 к проекту муниципального контракта» ячейки столбца «Сроки выполнения работ по этапу» оставить не заполненными (будут заполнены исходя из предложений победителя торгов).

Глава муниципального района:                                                                   И.И. Голядкина
